

COMUNE DI BOLOGNA

Quartiere S. Vitale

Ambito PSC n. 15 Bolognina storica 2,
Ambito storico - tessuto compatto - Situazione Stazione Centrale

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AUTOSTAZIONE DELLE CORRIERE DI BOLOGNA - Piazza XX Settembre n° 6

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione



Quadro economico



COMUNE DI BOLOGNA



P

-

Gennaio 2021



QUADRO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.16 DPR 207/2010	
A) Lavori (a misura e/o a corpo e/o in economia):	
1- lavori (a misura e/o a corpo e/o in economia)	5.395.250,00 €
2- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	151.067,00 €
TOTALE LAVORI	5.546.317,00 €
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1-lavori in economia e forniture escluse dall'appalto	- €
2- rilievi, accertamenti, indagini	- €
3- allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00 €
4- imprevisti e fondi per accordo bonario	554.631,70 €
5- acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi	- €
6- accantonamenti ex art. 133 commi 3,4 D. Lgs. 163/2006	- €
7- spese tecniche per:	
7.1 - progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione	436.832,60 €
7.2 DL, CSE	317.777,11 €
7.3 Incentivo ex art. 92 c.5 del D. lgs 163/2006	- €
8- spese per attività tecnico amministrative, di supporto e di verifica	85.900,00 €
9- spese per commissioni giudicatrici	8.000,00 €
10- spese per pubblicità e per contributo all'AVCP	9.000,00 €
11- spese per accertamenti e collaudi	103.443,78 €
12- oneri fiscali:	
10% su a)-b1) b6)	554.631,70 €
22% su b2) +b5)+b7.1)+b7.2)+b8)+b9)+b10)+b11)	211.409,77 €
4% su b7.1)+b7.2)+b8)+b9)+b11)	38.078,14 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO	7.868.021,80 €